

Vi: Ban QLDA ĐTXD các công trình Giao thông tỉnh Ninh Thuận

CÔNG KHAI VỀ KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU NĂM 2024

Đơn vị: Triệu đồng

		Giá gói thầu được duyệt	Giá dự thầu	Giá trúng thầu	Giá ký hợp đồng	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7
A	Dự án thành phần 1: Đường từ đèo Khánh Nhơn đến Quốc lộ 1 thuộc dự án Đường vành đai phía Bắc tỉnh Ninh Thuận (đoạn từ đèo Khánh Nhơn đến Quốc lộ 27)					
1	Gói thầu số 01: Khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật di dời Đường ống đẩy dự án thành phần hệ thống thủy lợi phục vụ sản xuất thôn Xóm Bằng ra khỏi phạm vi thi công của công trình Đường từ đèo Khánh Nhơn đến Quốc lộ 1	91,270	-	91,270	91,270	Chỉ định thầu rút gọn
2	Gói thầu số 15: Thẩm tra Báo cáo kinh tế - kỹ thuật Khu dân cư phục vụ dự án thành phần 1: Đường từ đèo Khánh Nhơn đến Quốc lộ 1 thuộc dự án Đường vành đai phía Bắc tỉnh Ninh Thuận (đoạn từ đèo Khánh Nhơn đến Quốc lộ 27)	56,594	-	56,594	56,594	Chỉ định thầu rút gọn
3	Gói thầu số 04: Lập HSYC, đánh giá HSĐX gói thầu thi công xây dựng di dời Đường ống đẩy dự án thành phần hệ thống thủy lợi phục vụ sản xuất thôn Xóm Bằng ra khỏi phạm vi thi công của công trình Đường từ Đèo Khánh Nhơn đến Quốc lộ 1	2,530	-	2,530	2,530	Chỉ định thầu rút gọn
4	Gói thầu số 01: Thi công xây dựng di dời đường ống nước sinh hoạt nằm trong phạm vi GPMB của dự án thành phần 1: Đường từ đèo Khánh Nhơn đến Quốc lộ 1 thuộc dự án Đường vành đai phía Bắc tỉnh Ninh Thuận (đoạn từ đèo Khánh Nhơn đến Quốc lộ 27)	6.670,920	6.653,920	6.653,920	6.653,920	Chỉ định thầu
5	Gói thầu số 06: Giám sát thi công xây dựng di dời Đường ống đẩy dự án thành phần hệ thống thủy lợi phục vụ sản xuất thôn Xóm Bằng ra khỏi phạm vi thi công của công trình Đường từ Đèo Khánh Nhơn đến Quốc lộ 1 thuộc dự án Đường Vành đai phía Bắc tỉnh Ninh Thuận (đoạn từ đèo Khánh Nhơn đến Quốc lộ 27)	30,348	-	30,348	30,348	Chỉ định thầu rút gọn



		Giá gói thầu được duyệt	Giá dự thầu	Giá trúng thầu	Giá ký hợp đồng	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7
6	Gói thầu số 05: Thi công xây dựng di dời Đường ống đầy dự án thành phần hệ thống thủy lợi phục vụ sản xuất thôn Xóm Bằng ra khỏi phạm vi thi công của công trình Đường từ Đèo Khánh Nhơn đến Quốc lộ 1 thuộc dự án Đường Vành đai phía Bắc tỉnh Ninh Thuận (đoạn từ đèo Khánh Nhơn đến Quốc lộ 27)	1.226,547	1.226,400	1.226,400	1.226,400	Chỉ định thầu
7	Gói thầu số 07: Bảo hiểm công trình di dời Đường ống đầy dự án thành phần hệ thống thủy lợi phục vụ sản xuất thôn Xóm Bằng ra khỏi phạm vi thi công của công trình Đường từ Đèo Khánh Nhơn đến Quốc lộ 1 thuộc dự án Đường Vành đai phía Bắc tỉnh Ninh Thuận (đoạn từ đèo Khánh Nhơn đến Quốc lộ 27)	11,681	-	11,681	11,681	Chỉ định thầu rút gọn
B	Dự án thành phần 2: Đoạn từ Quốc lộ 1 đến cảng biển tổng hợp Cà Ná thuộc Dự án Đường nối từ cao tốc Bắc - Nam với Quốc lộ 1 và Cảng biển tổng hợp Cà Ná	-	-	-	-	
1	Gói thầu số 02: Lập nhiệm vụ khảo sát xây dựng và thiết kế xây dựng bước lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án	37,500	-	37,500	37,500	Chỉ định thầu rút gọn
2	Gói thầu số 03: Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu Khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án	10,896	-	10,896	10,896	Chỉ định thầu rút gọn
3	Gói thầu số 04: Khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án	1.393,005	1.391,521	1.391,521	1.391,521	đấu thầu rộng rãi, một giai đoạn hai túi hồ sơ
4	Gói thầu số 05: Thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi dự án	73,297	-	73,297	73,297	Chỉ định thầu rút gọn
5	Gói thầu số 06: Giám sát công tác khảo sát bước lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án	24,494	-	24,494	24,494	Chỉ định thầu rút gọn
6	Gói thầu số 07: Đo đạc lập bản đồ địa chính khu đất phục vụ lập hồ sơ thu hồi, bồi thường GPMB	488,624	-	488,624	488,624	Chỉ định thầu rút gọn
7	Gói thầu số 08: Cắm mốc GPMB	270,546	-	270,546	270,546	Chỉ định thầu rút gọn
8	Gói thầu số 09: Lập nhiệm vụ đánh giá tác động môi trường (bổ sung)	18,500	-	18,500	18,500	Chỉ định thầu rút gọn
9	Gói thầu số 10: Đánh giá tác động môi trường (bổ sung)	194,280	-	194,280	194,280	Chỉ định thầu rút gọn
C	Dự án xây dựng tuyến đường động lực kết nối từ cảng tổng hợp Cà Ná lên khu vực Nam Tây Nguyên	-	-	-	-	

		Giá gói thầu được duyệt	Giá dự thầu	Giá trúng thầu	Giá ký hợp đồng	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7
1	Gói thầu số 01: Lập nhiệm vụ khảo sát xây dựng và thiết kế xây dựng bước lập báo cáo nghiên cứu khả thi	245,472	-	245,472	245,472	Chỉ định thầu rút gọn
2	Gói thầu số 02: Lập nhiệm vụ đánh giá tác động môi trường (ĐTM)	18,535	-	18,535	18,535	Chỉ định thầu rút gọn
3	Gói thầu số 03: Lập nhiệm vụ chuyển đổi mục đích sử dụng rừng và đất rừng sang mục đích đất khác	21,268	-	21,268	21,268	Chỉ định thầu rút gọn
4	Gói thầu số 04: Khảo sát xây dựng và lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án	11.348,843	10.239,885	10.239,885	10.239,885	đấu thầu rộng rãi, một giai đoạn hai túi hồ sơ
5	Gói thầu số 05: Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu Khảo sát xây dựng và lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án	42,017	-	42,017	42,017	Chỉ định thầu rút gọn
6	Gói thầu số 06: Thăm tra báo cáo nghiên cứu khả thi dự án	413,418	-	413,418	413,418	Chỉ định thầu rút gọn
7	Gói thầu số 07: Giám sát công tác khảo sát bước lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án	271,328	-	271,328	271,328	Chỉ định thầu rút gọn
8	Gói thầu số 08: Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu các gói thầu: lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường và lập hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng rừng và đất rừng sang mục đích đất khác	19,594	-	19,594	19,594	Chỉ định thầu rút gọn

Nội nhận: 

- UBND tỉnh (b/c);
 - Công khai tại CQ;
 - Bộ phân HC niêm yết công khai
- theo quy định tại TT 10/2005/TT-BTC.

Ninh Thuận, ngày 31/12/2024

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Huy Phát